	NARUČITELJ:
	Općina Tovarnik, A.G. Matoša 2, 32 249 Tovarnik

	PREDMET NABAVE:
	Izgradnja ceste prema pravoslavnom groblju (k.č.br. 1213/3, 1215/3, 1216/3)

	 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
	JNRA-2/18

	
	                               TROŠKOVNIK



	
	
	ESTA PREMA PRAVOSLAVNOM GROBLJU
	
	 
	cesta
	 

	
	
	
	dužina:
	 
	194,00
	 

	
	
	
	širina:
	 
	5,0
	 

	
	
	
	površina:
	                     
	       970,00
	Zeleni pojas -1m  

	
	
	
	
	
	
	

	Red. br.
	O.T.U.
	OPIS RADA
	Jed.mj.
	Količina
	Jed.cij.
	Ukupno

	1.)
	 
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	
	Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja
	Kompl.
	0,2
	 
	 

	1.2.
	
	Geodetski snimak izvedene građevine i izrada situacijskog nacrta izgrađene građevine prema građevinskoj dozvoli kao dio geodetskog elaborata koju izrađuje i potpisuje osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu sa svim popratnim troškovima. 
	Kompl.
	1,00
	
	

	1.3.
	
	Čišćenje i priprema terena
	 
m'
	
	
	

	1.4.
	
	Uklanjanje grmlja i drveća- stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala, rezanje stabala, debelih grana. Pronalaženje deponije i odvoz.
Obračun po m²
	 
m²
	1.600,00 
	
	

	 
	 
	Ukupno  1.) - PRIPREMNI RADOVI  (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.)
	 
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	2.1.
	
	Stavka obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 20cm. Humus se iskapa isključivo strojno. Uključen je utovar i prijevoz.
Obračun radova: radi se u mjeri m³ stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslo stanju. Iskop humusa u sloju debljine 20cm.
	m³ 
	 
280,00
	
	

	2.2.
	
	Stavka obuhvaća široke iskope predviđene projektom, odvoz iskopanog materijala na deponiju.
Obračun u m³ stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.
	 
m²
	200,00
	
	

	 2.3.
	 
	IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA

Zahtjevi kakvoće su: stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms030MN/m2.

Obračun radova po kvadratnom metru stvarno izvedene posteljice.

	m²
	1.250,00
	
	

	2.4
	
	IZRADA NASIPA

	
	
	
	

	2.5.
	
	IZRADA NASIPA (ispod bankine) od zemljanih materijala
Zahtjevi kakvoće su: stupanj zbijenosti Sz=95%, modul stišljivosti Ms= 20MN/m².

Obračun u m³  
	m³ 
	75,00
	
	

	 
	 
	Ukupno  2.) - ZEMLJANI RADOVI  (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	3.) 
	
	ODVODNJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE I ODVODNI JARCI

Profiliranje dna i uređenje pokosa postojećih cestovnih jaraka te melioracijskih jaraka okomito na trasu ceste (prema vodopravnim uvjetima), kako bi se omogućilo tečenje. Rad obuhvaća profiliranje jaraka, prijevoz materijala na deponiju, deponiranje i uređenje deponije. Rad se mjeri po dužnom metru uređenog jarka u količini od 0,3 m³/m'.
	m'
	200,00
	
	

	3.2.
	
	IZRADA PROCJEDNICA
Rad obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 30/60 mm tankog sloja kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije u širini bankina, obostrano ili samo u širini niže bankine na isplaniranu podlogu u širini od 1,5m, debljini 0.20 m kontinuirano. Materijal se ugrađuje i sabija laganim sredstvima za sabijanje do modula stišljivosti koji iznosi Ms≥35MN/m².
Iskop zemlje bankine , te utovar i odvoz viška materijala na deponiju. Obračun u m³ ugrađenog zrnatog kamenog materijala.
	m³
	58,50
	
	

	3.3.
	
	IZRADA BANKINA
Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 100cm, debljine 10cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun je u m1 izrađene bankine debljine i širine određene projektom. 

	m'
	391,00
	
	

	
	
	Ukupno 2.) - ODVODNJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.)
	 
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	4.1.
	 
	Sloj mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala na mjestima proširenja kolnika. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63mm. Zahtjevi kakvoće su: stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms=80MN/m². Nosivi sloj trase u debljini min. 40cm.
Obračun po m³ zbijenog sloja.
	m³
	574,00
	
	

	4.2.
	
	NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE (AC22 base)
Nabava i ugradnja nosivog habajućeg sloja (AC 22 base (BIT 50/70)) debljine 6 cm. 
	 m²
	 977,00
	
	

	4.3.
	
	Nabava i ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) debljine prema projektu.
Debljina 4cm na prometnim površinama.
	m²
	977,00
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	 
	 
	Ukupno  4.) - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	

	5.)
	
	OPREMA CESTE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	
	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Postavljanje novih i izmjenu postojećih prometnih znakova, vraćanje postojećih prometnih znakova u prvobitno stanje nakon prestanka radova i održavanje svih znakova za vrijeme trajanja privremene regulacije.

Pribavljanje potrebnih suglasnosti za privremenu regulaciju prometa od nadležnih organizacija kao i izrada eventualni potrebne skice odnosno grafičkog prilaza planirane privremene regulacije. 
	Kompl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno 5.) – OPREMA CESTE (kn)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.)
	
	KONTROLA IZVEDBE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	
	Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje se vrši u sljedećem obimu:

a) Ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva nasipa i posteljice, na svakih 500m²

b) Ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja, na svakih 500m²

c) Davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova 

d) Atesti za sve ugrađene materijale i elemente

e) Izvještaji o tekućim ispitivanjima

f) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima


	Kompl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno 6.) – KONTROLA IZVEDBE (kn)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cesta prema pravoslavnom groblju  - REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	 
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	 
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	 
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO:
	 
	 
	

	 
	PDV 25%:
	 
	 
	

	 
	SVEUKUPNO:
	 
	 
	


	
	
	

	
	
	

	tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja
	M.P.
	potpis ovlaštene osobe


1

